



BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

## LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

### INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Pimenta

**Projeto:** ASFALTO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIMENTA MG

**Responsável Técnico:** FLAVIO CESAR PORTO DE FIGUEIREDO

**Nº CREA/CAU:** 345592D

**Data:** 20/11/2023

| Item  | Rua/Avenida/Trecho                 | Bairro             | Pavimentação           | Rede de Drenagem |               | Rede de Saneamento |               |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
|   |                                    |                    | Área (m <sup>2</sup> ) | Comprimento (m)  | Diâmetro (mm) | Comprimento (m)    | Diâmetro (mm) |
| <b>ASFALTO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIMENTA MG</b> |                                    |                    | <b>50.782,50</b>       | <b>602,00</b>    |               | -                  |               |
| 1   | Rua ETE - TRECHO 1                 | POUSADA DAS GARÇAS | 1.800,00               |                  |               |                    |               |
| 2   | RRUA ETE - TRECHO 02 AO 04         | POUSADA DAS GARÇAS | 5.802,50               |                  |               |                    |               |
| 3   | RUA DE ACESSO A ESTANCIA DE FURNAS | ESTANCIA DE FURNAS | 25.200,00              |                  |               |                    |               |
| 4   | RUA DE ACESSO A VIVENDAS           | VIVENDAS           | 11.400,00              |                  |               |                    |               |
| 5   | RUA DO FORNO, ACESSO MG-050        | PEIXE VIVO         | 6.580,00               | 217,00           | 400,00        |                    |               |
| 6   | RUA DO FORNO ACESSO MG-050         | PEIXE VIVO         |                        | 335,00           | 600,00        |                    |               |
| 7   | RUA DO FORNO ACESSO MG-050         | PEIXE VIVO         |                        | 50,00            | 800,00        |                    |               |